
Estimation des coûts des travaux selon le standard de la méthode EPIQR+ - Scén. 3 - Façades Et Toits
CPLN, Neuchâtel

Indice de prix : 126.83 Coûts des travaux (hors honoraires et hors TVA)

Sommaire des coûts

Façades 9 389 000

Toitures et planchers 2 532 000

Circulations et communs - Etablissement scolaire 0

Locaux - Etablissement scolaire 0

Locaux - Grande salle 0

Surfaces utiles secondaires 0

Installations CVSE centrales 0

Coût des travaux (hors honoraires et hors TVA) 11 921 000

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 20 % du coût des travaux 2 384 000

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 14 305 000

TVA sur la base de 8 % du sous-total 1 144 000

Coût total de rénovation (y compris TVA) 15 449 000

Commentaires

Scénario 3 - Façades et toitures

Ce scénario prend en compte la réfection complète de l'enveloppe avec intégration d'un montant de 0.58milions pour la réfection

des encadrements intérieurs des fenêtres.

Ensemble des éléments de l'enveloppe selon exigences Minergie 2010.

IPC - Rénov. bât. admin. Espace Mitteland - avril 2011-101.3pts= 126.83
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Façades 9 389 000

Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

58% C01-01-12 Parois extérieures - Béton apparent I l 0

58% C01-01-12Parois extérieures - Béton apparent I u 2 728 600

40% C01-01-31 Parois extérieures - Fenêtres bois ou métal I l 0

40% C01-01-31Parois extérieures - Fenêtres bois ou métal I u 4 397 700

2% C01-01-42 Parois extérieures - Façade légère I l l l l 237 300

C01-02-02 Portes extérieures manuelles en verre I l l l l 222 800

C01-02-02Portes extérieures manuelles en verre I u 65 400

C01-03-02 Modénature des façades - Bâtiments XX ème siècle II l l 31 000

C01-04-01 Fenêtres sous-sol - Fenêtres de cave I l l l l 57 400

70% C01-05-12 Protections solaires - Stores extérieurs à lamelles I l l l l 743 900

C04-02-01 Isolation thermique murs - Absence d'isolation I l 0

C08-01-01 Échafaudage de façade et installations de chantier I l l l l 351 800

80% U06-01-01 Balcons et loggias - Garde-corps béton/maçonnerie I l l 252 900

20% U06-01-02 Balcons et loggias - Garde-corps métalliques/bois I l l l 109 800

95% U13-01-03 Structure dalle-murs - Béton armé III l l l l 23 600

95% U13-01-03Structure dalle-murs - Béton armé III u 88 500

5% U13-01-05 Structure dalle-murs - Métallique I l l l l 1 200

U13-02-01 Aménagements extérieurs II l l 63 600

V01-09-02 Escaliers extérieurs - Préfabriqués II l l 13 400

Toitures et planchers 2 532 000

Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

102%C03-01-11 Couverture toiture - Toit plat accessible I l l l l 721 500

24% C03-01-12 Couverture toiture - Toit plat non accessible I l l l l 115 900

1% C03-01-21 Couverture toiture - Verrières I l l l l 137 100

125%C03-02-11 Ferblanterie - Toit plat I l l l l 82 500

C03-03-21 Ouvertures en toiture - Coupoles I l l l l 12 600

10% C03-04-01 Massifs en toiture - Cheminées I l l 700

90% C03-04-02 Massifs en toiture - Superstructure I l l 20 500

125%C03-05-11 Protection contre la foudre - Toit plat I l l l l 186 700

50% C04-01-01 Isolation thermique sol - Dalle sur local non chauffé II l l l l 287 000

50% C04-01-02 Isolation thermique sol - Plancher extérieur II l l l l 509 400

125%C04-03-03 Isolation toiture - Toit plat I l 0

125% C04-03-03Isolation toiture - Toit plat I u 458 600

Circulations et communs - Etablissement scolaire 0

Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

C05-02-21 Portes intérieures - Portes coupe-feu et de secours I l l l l 0

65% C06-01-02 Revêtements de sol - Revêtement plastique ou textile I l l l 0

35% C06-01-03 Revêtements de sol - Carrelage / Dallage II l l 0

C06-02-00 Murs intérieurs II l l 0

50% C06-03-11 Plafond - Faux plafond en plâtre II l l l 0

50% C06-03-13 Plafond - Faux plafond métallique II l l l n.d.

C07-01-01 Menuiserie intérieure - Armoires - Étagères II l l 0

I00-03-01 Eclairage de secours - Alimentation autonome II l 0

I00-05-01 Alimentation des prises et des luminaires II l l l 0

I00-06-01 Appareils d'éclairage II l l 0

I01-05-01 Sonorisation - Centralisée III l 0

I01-06-01 Horloge - Centralisée III l 0

I02-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs I l l l 0

I06-01-01 Ascenseurs - Ascenseur I l l l 0

U02-03-01 Groupes sanitaires II l l l l 0

U03-02-01 Escaliers et paliers - Béton, pierre ou simili II l l 0
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Locaux - Etablissement scolaire 0

Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

C05-02-01 Portes intérieures - Portes manuelles en bois II l l l 0

C06-01-02 Revêtements de sol - Revêtement plastique ou textile I l l l 0

C06-02-00 Murs intérieurs II l l 0

50% C06-03-11 Plafond - Faux plafond en plâtre II l l l 0

50% C06-03-13 Plafond - Faux plafond métallique I l l l n.d.

C07-01-01 Menuiserie intérieure - Armoires - Étagères II l l l 0

C07-02-01 Cuisine - Mobilier de cuisine équipée II l l l 0

I00-05-01 Alimentation des prises et des luminaires II l l l 0

I00-06-01 Appareils d'éclairage II l l 0

I01-02-01 Réseau informatique - Installation câblée II l l 0

I02-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs I l l l 0

U02-04-01 Points d'eau - Lavabo II l l 0

U04-05-01 Abri protection civile III l 0

U12-03-01 Installations: Classes de science II l l l 0

U12-05-01 Installations: Travaux manuels II l l 0

Locaux - Grande salle 0

Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

50% C05-02-03 Portes intérieures - Portes manuelles vitrées II l l l l 0

50% C05-02-21 Portes intérieures - Portes coupe-feu et de secours I l l l l 0

C06-01-00 Revêtements de sol l l 0

C06-02-00 Murs intérieurs III l 0

C06-03-01 Plafond - Plâtre III l 0

C08-03-01 Echafaudage intérieur III l l 0

I00-05-01 Alimentation des prises et des luminaires III l 0

I00-06-01 Appareils d'éclairage III l 0

I01-05-01 Sonorisation - Centralisée III l 0

I02-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs I l l l 0

U02-05-01 Installations sanitaires - Appareils sanitaires I l l l l 0

U11-02-01 Equipements: Salles de gymnastique II l l l n.d.

U13-04-01 Menuiserie intérieure l l 0

Surfaces utiles secondaires 0

Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

50% C05-02-00 Portes intérieures II l l l 0

50% C05-02-21 Portes intérieures - Portes coupe-feu et de secours I l l l l 0

C06-01-00 Revêtements de sol II l l 0

C06-02-00 Murs intérieurs II l l 0

C06-03-00 Plafond II l l 0

U02-04-01 Points d'eau - Lavabo II l l l 0

U02-05-01 Installations sanitaires - Appareils sanitaires II l l l l 0

U03-02-01 Escaliers et paliers - Béton, pierre ou simili II l l 0

Installations CVSE centrales 0

Element-Type Priorité 1 2 3 4 s t u v Coût

I00-02-01 Tableaux et distrib. secondaire à faible puissance III l l 0

I00-05-01 Alimentation des prises et des luminaires II l l l 0

I00-06-01 Appareils d'éclairage II l l 0

I01-01-01 Téléphone - Installation câblée II l l 0

I01-02-01 Réseau informatique - Installation câblée II l l 0

I02-01-31 Sous-station sans production de chaleur II l l 0

I02-02-01 ECS - Bouilleur central avec échangeur de chaleur I l l l l 0

30% I02-03-01 Distribution de chaleur apparente II l l 0

I02-04-01 Emetteurs de chaleur - Radiateurs II l l l 0
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Installations CVSE centrales 0

Element-Type 1 2 3 4 s t u vPriorité Coût

I02-05-01 Régulation pour chauffage - Régulation centralisée II l l 0

I02-07-01 Accumulateur central avec échangeur de chaleur II l l 0

I03-02-00 Ventilateurs d'extraction II l l 0

I03-03-00 Réseau de distribution pulsion et extraction II l l 0

I03-05-01 Entrée et refoulement - Grille de protection ext. II l l l 0

I03-08-02 Régulation individuelle par monobloc II l l 0

I04-01-01 Raccord. et batt. de distribution d'eau II l 0

I04-03-01 Conduites des eaux usées II l l l 0

I04-08-01 Distribution d'eau froide et d'eau chaude II l l 0

Coût des travaux (hors honoraires et hors TVA) 11 921 000

Honoraires (hors TVA) calculés sur la base de 20 % du coût des travaux 2 384 000

Sous-total des travaux et honoraires (hors TVA) 14 305 000

TVA sur la base de 8 % du sous-total 1 144 000

Coût total de rénovation (y compris TVA) 15 449 000
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